



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS**

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Processo: 5158/2023

Pregão Nº: 21/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE SARAPUÍ,

PREÂMBULO

No dia **10 de Agosto de 2023**, às **09:00** horas, reuniram-se na PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI, na sala de licitações, sito a Praça 13 de Março, nº 25, Centro, a Pregoeira, Senhora **ANGELICA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA**, e a Equipe de Apoio, Senhores **GERSON CAMARGO PEREIRA** e **MARCOS PROENÇA DE OLIVEIRA**, designados conforme Portaria 100 de 21 de julho de 2022, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

<u>CÓDIGO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>
6954	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO	FLAVIO TOBIAS SANTOS
8134	VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP	CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
8136	M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	MARCOS ANTONIO TERRA

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM: 0001 - Reparos em Pavimentação Asfáltica (Tapa Buracos), com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉ	R\$ 753.733,50	0,00%	09:33:12	Selecionado
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 754.725,00	0,13%	09:33:51	Selecionado
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 759.758,40	0,80%	09:34:16	Selecionado

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉ			09:36:26	Declinou
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 753.490,00	0,00%	09:36:20	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 753.500,00	0,00%	09:36:05	

FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 752.990,00	0,00%	09:36:40	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 753.000,00	0,00%	09:36:33	

FASE: 3ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 752.890,00	0,00%	09:37:09	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 752.900,00	0,00%	09:36:52	

FASE: 4ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 752.790,00	0,00%	09:37:37	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 752.800,00	0,00%	09:37:28	

FASE: 5ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 752.600,00	0,00%	09:37:57	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 752.780,00	0,02%	09:37:50	

FASE: 6ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 751.500,00	0,00%	09:38:12	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 752.000,00	0,07%	09:38:05	

FASE: 7ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 751.200,00	0,00%	09:39:07	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 751.400,00	0,03%	09:39:02	

FASE: 8ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 751.000,00 0,00% 09:40:02

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 751.100,00 0,01% 09:39:55

FASE: 9ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 750.800,00 0,00% 09:40:31

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 750.900,00 0,01% 09:40:25

FASE: 10ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 750.600,00 0,00% 09:40:40

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 750.700,00 0,01% 09:40:35

FASE: 11ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 750.400,00 0,00% 09:40:53

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 750.500,00 0,01% 09:40:48

FASE: 12ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 750.200,00 0,00% 09:41:52

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 750.300,00 0,01% 09:41:45

FASE: 13ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 750.000,00 0,00% 09:42:04

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 750.100,00 0,01% 09:41:57

FASE: 14ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 749.800,00 0,00% 09:43:25

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 749.900,00 0,01% 09:43:18

FASE: 15ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 749.700,00 0,00% 09:43:36

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 749.790,00 0,01% 09:43:30

FASE: 16ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 749.600,00 0,00% 09:43:48

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 749.650,00 0,01% 09:43:43

FASE: 17ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 749.000,00	0,00%	09:43:58
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 749.500,00	0,07%	09:43:53
FASE: 18ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 748.500,00	0,00%	09:44:22
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 748.950,00	0,06%	09:44:17
FASE: 19ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 748.400,00	0,00%	09:45:09
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 748.450,00	0,01%	09:45:02
FASE: 20ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 748.000,00	0,00%	09:45:22
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 748.350,00	0,05%	09:45:17
FASE: 21ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 747.500,00	0,00%	09:45:37
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 747.900,00	0,05%	09:45:32
FASE: 22ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 747.000,00	0,00%	09:46:29
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 747.400,00	0,05%	09:46:24
FASE: 23ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 746.500,00	0,00%	09:46:41
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 746.950,00	0,06%	09:46:36
FASE: 24ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 746.400,00	0,00%	09:46:52
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 746.450,00	0,01%	09:46:47
FASE: 25ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 746.200,00	0,00%	09:47:02
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 746.350,00	0,02%	09:46:57
FASE: 26ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 746.000,00	0,00%	09:47:12

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 746.150,00 0,02% 09:47:07

FASE: 27ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 745.500,00 0,00% 09:47:23

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 745.850,00 0,05% 09:47:18

FASE: 28ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 745.000,00 0,00% 09:47:33

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 745.450,00 0,06% 09:47:29

FASE: 29ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 744.500,00 0,00% 09:47:43

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 744.950,00 0,06% 09:47:39

FASE: 30ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 744.000,00 0,00% 09:47:56

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 744.450,00 0,06% 09:47:51

FASE: 31ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 743.500,00 0,00% 09:48:06

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 743.950,00 0,06% 09:48:02

FASE: 32ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 743.000,00 0,00% 09:48:14

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 743.450,00 0,06% 09:48:11

FASE: 33ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 742.500,00 0,00% 09:48:25

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 742.950,00 0,06% 09:48:20

FASE: 34ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 742.000,00 0,00% 09:48:33

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 742.450,00 0,06% 09:48:30

FASE: 35ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 741.500,00 0,00% 09:48:47

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 741.950,00 0,06% 09:48:40

FASE: 36ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 741.000,00 0,00% 09:48:56

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 741.450,00 0,06% 09:48:51

FASE: 37ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 740.500,00 0,00% 09:49:26

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 740.950,00 0,06% 09:49:21

FASE: 38ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 740.000,00 0,00% 09:49:34

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 740.450,00 0,06% 09:49:30

FASE: 39ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 739.500,00 0,00% 09:49:44

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 739.950,00 0,06% 09:49:40

FASE: 40ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 739.000,00 0,00% 09:49:55

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 739.450,00 0,06% 09:49:51

FASE: 41ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 738.600,00 0,00% 09:50:06

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 738.950,00 0,05% 09:50:02

FASE: 42ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 738.000,00 0,00% 09:50:19

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 738.550,00 0,07% 09:50:14

FASE: 43ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 737.500,00 0,00% 09:50:37

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 737.970,00 0,06% 09:50:31

FASE: 44ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 737.000,00 0,00% 09:50:49

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 737.470,00 0,06% 09:50:44

FASE: 45ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 736.500,00	0,00%	09:51:02
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 736.970,00	0,06%	09:50:58
FASE: 46ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 736.000,00	0,00%	09:51:12
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 736.470,00	0,06%	09:51:07
FASE: 47ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 735.500,00	0,00%	09:51:23
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 735.970,00	0,06%	09:51:18
FASE: 48ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 735.000,00	0,00%	09:51:35
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 735.470,00	0,06%	09:51:31
FASE: 49ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 734.500,00	0,00%	09:51:45
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 734.970,00	0,06%	09:51:40
FASE: 50ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 734.000,00	0,00%	09:52:08
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 734.470,00	0,06%	09:51:50
FASE: 51ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 733.500,00	0,00%	09:52:22
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 733.970,00	0,06%	09:52:16
FASE: 52ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 733.200,00	0,00%	09:52:34
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 733.470,00	0,04%	09:52:29
FASE: 53ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 733.000,00	0,00%	09:52:47
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 733.170,00	0,02%	09:52:42
FASE: 54ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 732.500,00	0,00%	09:52:55

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 732.970,00 0,06% 09:52:52

FASE: 55ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 732.000,00 0,00% 09:53:04

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 732.470,00 0,06% 09:53:00

FASE: 56ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 730.900,00 0,00% 09:53:23

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 731.000,00 0,01% 09:53:14

FASE: 57ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 730.500,00 0,00% 09:53:35

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 730.870,00 0,05% 09:53:30

FASE: 58ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 730.000,00 0,00% 09:53:45

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 730.470,00 0,06% 09:53:40

FASE: 59ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 729.500,00 0,00% 09:53:57

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 729.970,00 0,06% 09:53:52

FASE: 60ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 729.200,00 0,00% 09:54:09

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 729.470,00 0,04% 09:54:02

FASE: 61ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 729.000,00 0,00% 09:56:51

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 729.170,00 0,02% 09:56:24

FASE: 62ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 728.500,00 0,00% 09:57:07

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 728.970,00 0,06% 09:57:04

FASE: 63ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 728.000,00 0,00% 09:57:17

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 728.470,00 0,06% 09:57:13

FASE: 64ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 727.500,00 0,00% 09:58:00

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 727.970,00 0,06% 09:57:56

FASE: 65ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 727.200,00 0,00% 09:58:47

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 727.470,00 0,04% 09:58:42

FASE: 66ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 727.000,00 0,00% 09:59:01

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 727.170,00 0,02% 09:58:56

FASE: 67ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 726.500,00 0,00% 09:59:15

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 726.970,00 0,06% 09:59:10

FASE: 68ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 726.200,00 0,00% 09:59:28

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 726.470,00 0,04% 09:59:22

FASE: 69ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 726.000,00 0,00% 09:59:38

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 726.170,00 0,02% 09:59:34

FASE: 70ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 725.600,00 0,00% 09:59:54

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 725.970,00 0,05% 09:59:49

FASE: 71ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 725.400,00 0,00% 10:00:05

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 725.570,00 0,02% 09:59:59

FASE: 72ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 725.000,00 0,00% 10:00:14

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 725.370,00 0,05% 10:00:10

FASE: 73ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 724.500,00	0,00%	10:00:24
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 724.970,00	0,06%	10:00:20
FASE: 74ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 724.200,00	0,00%	10:00:36
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 724.470,00	0,04%	10:00:30
FASE: 75ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 724.000,00	0,00%	10:00:46
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 724.170,00	0,02%	10:00:42
FASE: 76ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 723.500,00	0,00%	10:00:54
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 723.970,00	0,06%	10:00:51
FASE: 77ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 723.000,00	0,00%	10:01:05
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 723.470,00	0,07%	10:01:01
FASE: 78ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 722.500,00	0,00%	10:01:14
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 722.970,00	0,07%	10:01:10
FASE: 79ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 722.200,00	0,00%	10:01:24
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 722.470,00	0,04%	10:01:19
FASE: 80ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 722.000,00	0,00%	10:01:34
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 722.170,00	0,02%	10:01:30
FASE: 81ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 721.600,00	0,00%	10:01:43
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 721.970,00	0,05%	10:01:39
FASE: 82ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 721.200,00	0,00%	10:01:53

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 721.570,00 0,05% 10:01:48

FASE: 83ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 721.000,00 0,00% 10:02:14

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 721.170,00 0,02% 10:02:06

FASE: 84ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 720.600,00 0,00% 10:02:27

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 720.970,00 0,05% 10:02:22

FASE: 85ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 720.200,00 0,00% 10:02:39

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 720.570,00 0,05% 10:02:33

FASE: 86ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 720.000,00 0,00% 10:02:52

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 720.170,00 0,02% 10:02:48

FASE: 87ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 719.600,00 0,00% 10:03:06

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 719.970,00 0,05% 10:03:01

FASE: 88ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 719.300,00 0,00% 10:03:14

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 719.570,00 0,04% 10:03:10

FASE: 89ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 719.200,00 0,00% 10:03:25

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 719.270,00 0,01% 10:03:21

FASE: 90ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 719.000,00 0,00% 10:03:34

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 719.170,00 0,02% 10:03:30

FASE: 91ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.600,00 0,00% 10:04:45

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.970,00 0,05% 10:03:40

FASE: 92ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.500,00 0,00% 10:05:05

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.570,00 0,01% 10:04:52

FASE: 93ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.400,00 0,00% 10:05:15

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.470,00 0,01% 10:05:10

FASE: 94ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.300,00 0,00% 10:08:53

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.370,00 0,01% 10:05:31

FASE: 95ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.200,00 0,00% 10:09:14

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.270,00 0,01% 10:09:02

FASE: 96ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.100,00 0,00% 10:09:22

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.170,00 0,01% 10:09:18

FASE: 97ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 718.000,00 0,00% 10:09:35

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 718.070,00 0,01% 10:09:27

FASE: 98ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 716.900,00 0,00% 10:09:50

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 717.000,00 0,01% 10:09:42

FASE: 99ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 716.800,00 0,00% 10:10:01

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 716.870,00 0,01% 10:09:56

FASE: 100ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ R\$ 716.500,00 0,00% 10:10:10

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT R\$ 716.770,00 0,04% 10:10:06

FASE: 101ª. RODADA DE LANCES

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 716.400,00	0,00%	10:10:18
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 716.470,00	0,01%	10:10:14
FASE: 102ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 716.300,00	0,00%	10:10:32
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 716.370,00	0,01%	10:10:22
FASE: 103ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 716.200,00	0,00%	10:10:41
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 716.270,00	0,01%	10:10:37
FASE: 104ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 716.000,00	0,00%	10:10:52
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 716.170,00	0,02%	10:10:46
FASE: 105ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.900,00	0,00%	10:11:03
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.970,00	0,01%	10:10:57
FASE: 106ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.600,00	0,00%	10:11:13
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.870,00	0,04%	10:11:08
FASE: 107ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.500,00	0,00%	10:11:22
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.570,00	0,01%	10:11:17
FASE: 108ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.400,00	0,00%	10:11:32
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.470,00	0,01%	10:11:27
FASE: 109ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.300,00	0,00%	10:11:42
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.370,00	0,01%	10:11:37
FASE: 110ª. RODADA DE LANCES			
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.200,00	0,00%	10:11:50

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.270,00	0,01%	10:11:46	
FASE: 111ª. RODADA DE LANCES				
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.100,00	0,00%	10:12:00	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.170,00	0,01%	10:11:54	
FASE: 112ª. RODADA DE LANCES				
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 715.000,00	0,00%	10:12:17	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 715.070,00	0,01%	10:12:12	
FASE: 113ª. RODADA DE LANCES				
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 714.900,00	0,00%	10:12:26	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 714.970,00	0,01%	10:12:21	
FASE: 114ª. RODADA DE LANCES				
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 714.600,00	0,00%	10:12:37	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 714.870,00	0,04%	10:12:32	
FASE: 115ª. RODADA DE LANCES				
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ	R\$ 714.560,00	0,00%	10:12:48	
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 714.570,00	0,00%	10:12:42	
FASE: 116ª. RODADA DE LANCES				
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇ			10:13:11	Declinou
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 714.557,00	0,00%	10:12:59	
FASE: NEGOCIAÇÃO				
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 714.557,00	0,00%	10:14:25	Melhor Oferta
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM				
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LT	R\$ 714.557,00	0,00%	10:35:54	Vencedor

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
---------	-------	---------------

ITEM: 0001 - Reparos em Pavimentação Asfáltica (Tapa Buracos), com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.

Encerrado

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 714.557,00	1° Lugar
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP	R\$ 714.560,00	2° Lugar
TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO	R\$ 753.733,50	3° Lugar

Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

<u>EMPRESA</u>	<u>MENOR VALOR</u>	<u>VALOR NEGOCIADO</u>	<u>SITUAÇÃO</u>
ITEM: 0001 - Reparos em Pavimentação Asfáltica (Tapa Buracos), com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.			

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACA	R\$ 714.557,00	R\$ 714.557,00	Preço Aceitável
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

ITEM 0001	M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA.....	R\$ 714.557,00.....	Vencedor
-----------	---	---------------------	----------

VALOR TOTAL ADJUDICADO POR FORNECEDOR

M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA R\$ 714.557,00.

VALOR TOTAL DO PREGÃO R\$ 714.557,00.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou todos os itens do objeto deste Pregão.

ENCERRAMENTO

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação, no Paço Municipal, sito a Praça 13 de Março, nº 25, Centro, em dias úteis, das 08 às 17:00 hrs.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Ocorrências do pregão.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

DATA

OCORRÊNCIA

10/08/2023 10:36:04

Concluído sem Recurso - Adjudicado

OBSERVAÇÃO: DURANTE A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA, FOI IDENTIFICADO A AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CND. A PREGOEIRA SOLICITOU O ENVIO DA CERTIDÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 MINUTOS. A CERTIDÃO FOI ENVIADA E ANEXADA À DOCUMENTAÇÃO.

A EMPRESA M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA TERÁ 05(CINCO) DIAS ÚTEIS PARA O ENVIO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA.

ASSINAM:

LICITANTES

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES -
EPP
CNPJ/CPF: 13332859000140

ANGELICA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA
Pregoeiro(a)

FLAVIO TOBIAS SANTOS
TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇO
CNPJ/CPF: 68382498000138

MARCOS PROENÇA DE OLIVEIRA

MARCOS ANTONIO TERRA
M.T.A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 09540676000142

GERSON CAMARGO PEREIRA